



COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Sindaco:
Massimo Medri

Assessore
Dott. Enrico Mazzolani


Il Dirigente del Settore:
Ing. Daniele Capitani

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Gabriele Bellini

Progettisti:



Dott. Geol. Loris Venturini
Arch. Martina Massari
Ing. Marco Nori



Progetto:

**REALIZZAZIONE PISTE E COLLEGAMENTI CICLABILI -
COMPENDIO SALINE E CICLOVIE PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA**

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto:	Scala:	Data:	Elaborato:
QUADRO ECONOMICO		Agosto 2022	8

A) LAVORI A BASE DI GARA		
a1	lavori soggetti IVA 10%	367 761,57 €
a2	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	5 300,00
TOTALE A)		373 061,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
b1	tassa appalto	225,00
b2	fondo art. 113 dl.l.50/16	7 461,23
b3	spese tecniche (oneri e iva inclusi)	60 864,34 €
b4	acquisizioni patrimoniali	124 000,00
b5	lavori di sistemazione via Ficocle IVA 22%	85 000,00
b6	demolizioni e smaltimento macerie IVA 22%	11 500,00
b7	iva 10% su A	37 306,16
b6	iva 22% su b5+b6	21 230,00
b7	allacci e forniture	5 000,00
b8	imprevisti, monitoraggi ed arrotondamenti	15 000,00
b9	Somme a disposizione (spostamento palo ENEL)	16 340,56
TOTALE B)		383 927,28
TOTALE INTERVENTO		756 988,85