



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Settore Programmazione e Gestione del Territorio

Sindaco: **Massimo Medri**


Assessore: **Enrico Mazzolani**

Dirigente del Settore: **Ing. Daniele Capitani**

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Manuel Pazzaglia

Progettisti:
Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati
Ing. Michele Tonni

Collaboratori:
Paes. Giulia Mazzali
Arch. Cecilia Carattoni



Realizzazione piste e collegamenti ciclabili. Completamento asta porto canale - centro visite saline.

Progetto Definitivo

Oggetto:

Scala:

Data:

Tavola:

QUADRO ECONOMICO

Revisione
Settembre 2020

R8

QUADRO ECONOMICO			
a	Importo lavori a base d'asta Ciclabile	€.	303.375,31
b	Importo lavori a base d'asta Passerella	€.	192.290,27
c	Oneri per la sicurezza	€.	14.434,54
	Importo totale lavori	€.	510.100,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
d	Lavori in economia e opere complementari esclusi dall'appalto, IVA compresa	€.	2.500,00
e	Imprevisti, IVA compresa	€.	2.796,72
f	Allacciamenti, IVA compresa	€.	2.000,00
g	Iva 10% su (a+b+c)	€.	51.010,01
h	Spese di pubblicità, tassa appalto, imposte e oneri autorizzativi, IVA compresa	€.	3.500,00
i	Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee e danni	€.	98.500,00
l	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 - 2%)	€.	9.181,80
m	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, DL, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudi, contributi previdenziali ed IVA compresi	€.	45.411,34
	Totale somme a disposizione	€.	214.899,88
	TOTALE GENERALE	€.	725.000,00