



COMUNE DI CERVIA

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI**

**Codice AUSA: 0000546088**

**C.F.: CFAVCP-0000EF2**

Sede: Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.979.324

E-mail: [serv-contratti@comunecervia.it](mailto:serv-contratti@comunecervia.it)

PEC: [comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it)

SITO WEB: [www.comunecervia.it](http://www.comunecervia.it)

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA INERENTI L’INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.S.16, LA S.P. 254R E LA VIA MARTIRI FANTINI A CERVIA.  
C.U.P. E81B12000020002 - CIG 6705611D3D.**

**VERBALE N. 3**

Il giorno 4, alle ore 13.00, presso la Residenza Municipale, si è riunita, in seduta **pubblica**, la Commissione, nominata con **Determina Dirigenziale Settore Programmazione e Gestione del Territorio n. 730 del 20.06.2016** per l’espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto composta da:

Presidente **Ing. Daniele Capitani** Dirigente Settore Programmazione e Gestione del Territorio  
Componenti **Arch. Nicola Di Napoli** Responsabile servizio Lavori Pubblici  
Componenti **Ing. Luca Giovannini** Istruttore tecnico direttivo servizio Lavori Pubblici

Svolge funzioni di segretario il Dott. Alberto Valtieri – Responsabile Servizio Appalti.

Sono presenti i Sigg.:

- Ing. Paolino Batani per la Ditta DP STUDIO ASS. DI ING. CIVILE
- Ing. Luigi Samorì per la Ditta ENSER – S.r.l.;
- Ing. Flamigni per la ditta Cogest;

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi assegnati all’offerta tecnica delle ditte prima della normalizzazione al punteggio massimo di 85, così **come risultano dall’allegato n. 1 e dal verbale n. 2.**

Il Presidente comunica che, i seguenti concorrenti, come risulta dal precitato verbale, non avendo raggiunto il punteggio minimo di punti 50 previsto dalle norme di gara, non vengono ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta e tempo:

	<b>PUNTEGGIO</b>
SDA PROGETTI – Via Marconi 438 - 47521 Cesena	35,42
SO.TEC – S.r.l Corso Montevecchio 68 - 10129 Torino	21,83
STUDIO TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO – S.r.l. Via Privata Oslavia 18/7 - 20134 Milano	33,25
TECHPROJECT S.R.L. ROMA	30,00

Il Presidente informa che l’offerta economica e l’offerta a tempo delle 3 ditte ammesse verrà valutata coi criteri riportati nelle norme di gara e nel verbale n. 1.

**Servizio Contratti**

Tel. 0544.979.324

[serv-contratti@comunecervia.it](mailto:serv-contratti@comunecervia.it)

**Comune di Cervia**

P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

[comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it)

[www.comunecervia.it](http://www.comunecervia.it)





Quindi il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e l'offerta tempo delle ditte ammesse e legge ad alta voce i contenuti:

**ENSER SOC. ING. FAENZA**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	15 giorni
	<b>Prezzo</b>	<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Percentuale di ribasso offerta: 10,731%

**DP STUDIO ASS. DI ING. CIVILE LUCCA**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	15 giorni
	<b>Prezzo</b>	<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Percentuale di ribasso offerta: 3,75

**COGEST S.R.L. FORLI'**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	15 giorni
	<b>Prezzo</b>	<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Percentuale di ribasso offerta: 10%

In applicazione delle formula indicata nelle norme di gara e nel verbale n. 1, vengono assegnati i seguenti punteggi:

**ENSER SOC. ING. FAENZA**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	Punti 10
	<b>Prezzo</b>	<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Punti 5

**DP STUDIO ASS. DI ING. CIVILE LUCCA**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	Punti 10
	<b>Prezzo</b>	<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Punti 1,75

**COGEST S.R.L. FORLI'**

<b>B) ELEMENTI QUANTITATIVI</b>	<b>Tempo</b>	<i>b.1</i>	Riduzione della tempistica di redazione della progettazione esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni	Punti 10
		<i>b.2</i>	Ribasso su onorario posto a base di gara	Punti 4,66



Quindi si procede alla predisposizione della tabella riepilogativa dei punteggi totali conseguiti dalle ditte ammesse.

	Imprese ammesse	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Offerta tempo	a	Totale punti
1	ENSER SOC. ING. FAENZA	73,80	5	10		88,80
2	DP STUDIO ASS. DI ING. CIVILE LUCCA	65,61	1,75	10		77,36
	COGEST S.R.L. FORLI'	85,00	4,66	10		99,66

La Commissione, preso atto di quanto sopra esposto, dichiara che la graduatoria di aggiudicazione provvisoria è la seguente:

1	<b>COGEST S.R.L. FORLI'</b>	<b>99,66</b>
2	<b>ENSER SOC. ING. FAENZA</b>	<b>88,80</b>
3	<b>DP STUDIO ASS. DI ING. CIVILE LUCCA</b>	<b>77,36</b>

La commissione ritiene congrua ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 l'offerta dall'aggiudicataria in via provvisoria.

Quindi la commissione ultimato il proprio operato trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Daniele Capitani

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Alberto Valtieri

I COMPONENTI  
F.to Arch. Nicola Di Napoli  
F.to Ing. Luca Giovannini

X:\Affari\_G\Contr-Delibere\2016\Determine\Aggiud\SERVIZI\MARTIRI\Verbali\Verbale 3.Doc